
DATA: 03/10/2023

(   x ) INDIRETA

LDI 30,72%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO S/ LDI 
 PREÇO UNITÁRIO 

C/ LDI 
 PREÇO TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

unid 1,00 1.429,69 1.868,89              1.868,89                     

TOTAL DO ITEM 1.868,89                    

2.0 CALÇAMENTO

2.1 RO-41081
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL - SERVIÇO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO 
GRAMA

m²
2106,55

-                       -                             

2.2 ED-50416
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM m²

1813,20
74,42                  97,28                   176.391,40                 

2.3 ED-51139 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO m 651,88 54,63                  71,41                   46.552,27                   

2.4 ED-14762
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO
DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

m

651,88

22,66                  29,62                   19.311,14                   

2.5 ED-48666 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA unid 1,00 465,01                607,86                 607,86                        

TOTAL DO ITEM 242.862,68                

VALOR TOTAL DA OBRA 

                 244.731,57 

PEDRO MARTINO ZEFERINO 137103/D
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Grama FOLHA Nº: 01/01

OBRA: Calçamento em bloquete sextavado

LOCAL: Rua 1, Rua 2, Bairro Glicério Pinto Moreira - Santo Antônio do Grama - MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: zona da Mata Leste //abril 2023 c/ desoneração
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias

Carimbo e assinatura do prefeito

TOTAL GERAL DA OBRA

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

MARCO AURÉLIO RAMINHO
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